

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΥΛΙΚΑ									
1	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου Φ 1/2 ins	ATHE 8037.1	1	H\ΛM 6	τεμ	1	8,91	8,91	
2	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου Φ 3/4 ins	ATHE 8037.2	2	H\ΛM 6	τεμ	1	10,97	10,97	
3	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου Φ 1 ins	ATHE 8037.3	3	H\ΛM 6	τεμ	1	12,35	12,35	
4	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου Φ 1 1/4 ins	ATHE 8037.4	4	H\ΛM 6	τεμ	1	17,71	17,71	
5	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου Φ 1 1/2 ins	ATHE 8037.5	5	H\ΛM 6	τεμ	1	20,97	20,97	
6	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου Φ 2 ins	ATHE 8037.6	6	H\ΛM 6	τεμ	1	31,02	31,02	
7	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου Φ 2 1/2 ins	ATHE 8037.7	7	H\ΛM 6	τεμ	1	67,27	67,27	
8	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου Φ 3 ins	ATHE 8037.8	8	H\ΛM 6	τεμ	1	103,13	103,13	
9	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου Φ 4 ins	ATHE 8037.9	9	H\ΛM 6	τεμ	1	164,92	164,92	
10	Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως 16 atm διαμέτρου Φ 15 mm	ATHE 8039.3.2	10	H\ΛM 6	ζεύγ.	1	32,72	32,72	
11	Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως 16 atm διαμέτρου Φ 20 mm	ATHE 8039.3.3	11	H\ΛM 6	ζεύγ.	1	41,37	41,37	
12	Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως 16 atm διαμέτρου Φ 25 mm	ATHE 8039.3.4	12	H\ΛM 6	ζεύγ.	1	43,46	43,46	
13	Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως 16 atm διαμέτρου Φ 32 mm	ATHE 8039.3.5	13	H\ΛM 6	ζεύγ.	1	54,86	54,86	
14	Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως 16 atm διαμέτρου Φ 40 mm	ATHE 8039.3.6	14	H\ΛM 6	ζεύγ.	1	55,52	55,52	
15	Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως 16 atm διαμέτρου Φ 50 mm	ATHE 8039.3.7	15	H\ΛM 6	ζεύγ.	1	67,47	67,47	
16	Αποξήλωση σιδηροσωλήνων από 1/2" έως 1 1/4" απο οποιοδήποτε σημείο , δάπεδο ,τοίχο, χώμα του κτηρίου.	ATHE N\8040.1	16	H\ΛM 5	m	1	3,21	3,21	
17	Αποξήλωση σιδηροσωλήνων από 1 1/2" έως 2"	ATHE N\8040.2	17	H\ΛM 5	m	1	5,14	5,14	
18	Αποξήλωση σιδηροσωλήνων από 3" έως 4" απο οποιοδήποτε σημείο , δάπεδο ,τοίχο, χώμα του κτηρίου.	ATHE N\8040.3	18	H\ΛM 5	m	1	6,43	6,43	
19	Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 15 mm πάχους τοιχώματος 0,75 mm	ATHE 8041.5.1	19	H\ΛM 7	m	5	7,08	35,40	
20	Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 18 mm πάχους τοιχώματος 0,80 mm	ATHE 8041.6.1	20	H\ΛM 7	m	10	8,68	86,80	
21	Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 22 mm πάχους τοιχώματος 0,90 mm	ATHE 8041.7.1	21	H\ΛM 7	m	10	11,53	115,30	
Σε μεταφορά								984,93	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Από μεταφορά								100.628,89
									100.628,89
	Αθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ							18,00 %	18.113,20
	Αθροισμα Απρόβλεπτα							15,00 %	118.742,09
	Αθροισμα Πρόβλεψη αναθεώρησης								17.811,31
	Αθροισμα ΦΠΑ							24,00 %	136.553,40
	Γενικό Σύνολο								499,83
	Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ								137.053,23
	Εγκ. 36/13-12-2001								32.892,78
									169.946,01
									169.946,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Ο Συντάκτης

Ο Προϊστάμενος του Τμ. Μελετών

Αθήνα, Μάρτιος 2018

Ο Διευθυντής της Τ.Υ.Π.Α.


 Βασίλης Τερζής
 Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.


 Αλέξανδρος Παπαδοπούλος
 Πολιτικός Μηχανικός




 Ιωάννης Ν. Μπαρμπαρέας
 Πολιτικός Μηχανικός

